

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยในวง 3 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่

ระยะทาง 0.179 กม.

ผู้ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง

5

เมตร

ไหล่ทาง ลูกจ้างหรือหินลูกรียงปรับแต่งเรียง กว้างตามสภาพพื้นที่

.....

เมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง	
5	งานเบ็ดเตล็ด 5.1 งานระบบระบายน้ำ 5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม 5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร 5.1.1(2) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร 5.1.1(3) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร 5.1.2 งานกำแพง คสล. ปากท่อ 5.1.2(1) สำหรับท่อกลมขนาด ขนาด 1 - Ø 0.80 เมตร 5.1.2(2) สำหรับท่อกลมขนาด ขนาด 2 - Ø 0.80 เมตร 5.1.2(3) สำหรับท่อกลมขนาด ขนาด 1 - Ø 1.00 เมตร 5.1.2(4) สำหรับท่อกลมขนาด ขนาด 2 - Ø 1.00 เมตร 5.1.2(5) สำหรับท่อกลมขนาด ขนาด 3 - Ø 1.00 เมตร	ม.	-	-	-	1.3848	-	-	
		ม.	-	-	-	1.3848	-	-	
		ม.	-	-	-	-	1.3848	-	-
		ม.	-	-	-	-	1.3848	-	-
		ตัน	-	-	-	-	1.3848	-	-
		ตัน	-	-	-	-	1.3848	-	-
		ตัน	-	-	-	-	1.3848	-	-
		ตัน	-	-	-	-	1.3848	-	-
		ตัน	-	-	-	-	1.3848	-	-
		ตัน	-	-	-	-	1.3848	-	-
รวมต่างงานต้นทาง Factor F (ฝนตกชุก 1) เป็นเงินค่างานประเมิน					542,887.66 1.3848 751,790.83			751,790.87	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยใหม่วง 3 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่

ระยะทาง 0.179 กม.

ผู้ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร

ไหล่ทาง ลูกครึ่งหรือหินผุเกลี่ยปรับแต่งเรียง กว้างตามสภาพพื้นที่ เมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยFN	ราคากลาง
1	<b>ประเภทงานอันวยการ</b> งานตามคำสั่งของผู้จ้าง 1.1 จัดทำสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 1.2 จัดหารถยนต์ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษา และ 1.3 งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านจรรยาจร 1.4 งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและการมี ส่วนร่วม	L.S. L.S. เงินจร เงินจร	1.00	4,500.00	4,500.00 1.0700 4,815.00	1.0700	4,815.00	4,815.00
	รวมค่างานต้นทงานทั่วไป ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินค่างานประเมิน				4,500.00 1.0700 4,815.00			4,815.00